

# CADERNO DE ENCARGOS

# ÍNDICE

1. Serviços preliminares
  - 1.1 Disposições Gerais
  - 1.2 Seguros, licenças, taxas, placas
  - 1.3 EPI/ PCMAT/ PCMSO
  - 1.4 Fiscalização
  - 1.5 Discrepâncias e prioridades
2. Materiais Básicos
  - 2.1 Considerações gerais
3. Instalação de obra
  - 3.1 Demolições e limpeza
4. Paredes e Painéis em Gesso Acartonado
  - 4.1 Considerações gerais
5. Execução das instalações elétricas e telecomunicações
  - 5.1 Considerações gerais
  - 5.2 Responsabilidade do empreiteiro
6. Instalações Hidrossanitárias
  - 6.1 Considerações gerais
7. Instalações contra incêndios
  - 7.1 Considerações gerais
8. Impermeabilização
  - 8.1 Considerações gerais
  - 8.2 Processo de aplicação de manta asfáltica
  - 8.3 Proteção mecânica
9. Serralheria
  - 9.1 Condições gerais
10. Revestimentos
  - 10.1 De argamassa
  - 10.2 Composto de Quartzo
11. Pavimentação
  - 11.1 Carpet
  - 11.2 Rodapés em Poliestireno expandido
12. Forro
  - 12.1 Forro de gesso
  - 12.2 Forro falso de fibra mineral
13. Ferragens
  - 13.1 Considerações gerais
14. Pintura
  - 14.1 Considerações gerais
  - 14.2 Preparação da superfície
  - 14.3 Emassamento da superfície
  - 14.4 Pinturas sintéticas
15. Vidraçaria
  - 15.1 Considerações gerais
16. Climatização
  - 16.1 Considerações gerais
17. Serviços complementares
  - 17.1 Limpeza geral
18. Recebimento da obra
  - 18.1 Recebimento provisório